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MHMPP@4UAFLC
Stejnopis ¢. /f

SMLOUVA O DiLO

¢islo smlouvy objednatele: DIL/01/01/001905/2020
Cislo smlouvy zhotovitele: |
(dale jen ,smlouva”)
uzaviena nize psaného dne mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,0Z"), mezi smluvnimi stranami:

Hlavni mésto PRAHA
Marianské ném. 2, 11001 Praha 1
ICO: 00064581, DIC: CZ 00064581
bankovni spojeni: PPF banka a.s., ¢islo G¢tu: 27-5157998 / 6000
zastoupené: Ing. Ivetou Pekarkovou, feditelkou odboru sluzeb Magistratu hl. m. Prahy
(dale jen "objednatel")

JE Group s.r.o.
sidlo: Prazska 1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivar
ICO: 03063313
DIC: CZ03063313
bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s., ¢islo u¢tu: 205401/5500
zapsana pod sp.zn.: C 226901 u Méstského soudu v Praze
zastoupena: Jakubem Erbenem, jednatelem spolecnosti
(dale jen "zhotovitel" nebo ,technicky dozor”)
(dale spole¢né jen ,smluvni strany”)

Clanek 1.
Predmét plnéni

1) Za podminek dohodnutych smlouvou, v souladu s vyhodnocenim zadavaciho fizeni verejné zakazky
s ndzvem ,Provadéni ¢innosti TDI na VZ Revitalizace objektu Varhulikové 11“, evidované na profilu
zadavatele, pod cislem ID: SLU/MZ/0106/20, zadané dle § 31 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist je pfedmétem pinéni smlouvy vykon technického
dozoru pro objednatele na stavbé Revitalizace objektu Varhulikové (déle jen ,,vykon éinnosti TDI").
2) V rdmci vykonu ¢innosti TDI bude technicky dozor dale zajistovat nize uvedené ¢innosti:
- seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s projektem, s
obsahem stavebniho povoleni,
- odevzdani stavenisté (pracovisté) zhotoviteliim a zabezpeceni zépisu do stavebniho (montaZniho)
deniku,
- kontrola dodrZovani podminek stavebniho povoleni po dobu realizace stavby,
- projednani dodatk( a zmén projektu, které navysuji naklady stavebniho objektu nebo provozniho
souboru, neprodluzuji lhiitu vystavby a nezhorSuji parametry stavby,
- odsouhlasit dopliky a nutné zmény dokumentace, které nezvySuji rozpoctové naklady,
neprodluZuji lhitu stavby a nezhorsuji parametry stavby,
- pravidelné a v predstihu informovat investora o viech zavaZnych okolnostech provadéni dila,




- kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti cenovych podkladi a faktur, jejich soulad s
podminkami uvedenych ve smlouvéch a jejich predkladani k ihradé investorovi,

- kontrolu téch &asti dodavek, které budou v daldim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi,
zapsani vysledkl kontroly do stavebniho deniku,

- spoluprace s projektantem a se zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovéni opatfeni na odstranéni
pfipadnych zavad projektu,

- sledovéni a kontrola, jestli zhotovitelé provadéji pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolu jejich vysledkd a vyzaduje doklady, které prokazuji kvalitu
provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.),

- sledovani vedeni stavebnich a montaZnich denikl v souladu s podminkami uvedenych v
prislusnych smlouvach,

- kontrola postupu praci podle ¢asového pldnu stavby a ustanovenimi smluv a upozorfiuje
zhotovitele na nedodrzeni termind, véetné pfipravy podklad( pro uplatnéni majetkovych sankci,

- kontrolu fadného uskladn&ni materialu, stroji a konstrukci,

- kontrola dokladii, které pfedloZil zhotovitel k fakturaci,

- informovat o viech zavaZnych okolnostech bez odkladu objednatele,

- kontrola fadného vedeni stavebniho deniku,

- kontrola odstrariovani vad a nedodélki zjisténych pfi pfebirani v dohodnutych terminech,

- vedeni kontrolnich dnii a vypracovani zapisii z kontrolnich dni, véetné rozeslani vdem tcastnikiam
dle prezencni listiny.

3) Technicky dozor se pfi plnéni smlouvy (vykonu TDI) bude Fidit pokyny objednatele a postupovat v
uzké soucinnosti s objednatelem.

4) Technicky dozor je povinen mit po celou dobu provadéni vykonu Cinnosti TDI dle smlouvy uzavienou
pojistnou smlouvou na pojisténi profesni odpovédnosti s pojistnou castkou pfedmétného pojisténi ve
vy$i minimaln& 2 000 000 K¢ a spolutéasti maximalné 10 000 KE.

Clének 1.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1) Technicky dozor se zavazuje provadét vykon &innosti TDI poctivé, peclivé podle svych schopnosti a
v souladu se zajmy objednatele.
2) Technicky dozor se bude éastnit viech kontrolnich dnii a v pripadé potieby technickych konzultaci
v dobé mimo kontrolni dny stavby.
3) Technicky dozor neni opravnén ¢init pravni tkony jménem objednatele.
4) Technicky dozor je povinen oznamit objednateli vechny okolnosti, které zjistil pfi vykonu ¢innosti
TDI a jez mohou mit vliv na zménu pokynl objednatele.
5) Technicky dozor neni opravnén jakkoliv ménit stavbu, ani davat jakékoliv jiné pokyny nez predvidané
smlouvou. Technicky dozor neni opravnén pfijimat jakékoliv listiny od zhotovitele stavby urcené a
adresované pro objednatele, ani jejich doruceni jakkoliv potvrzovat.
6) Technicky dozor neni opravnén jakkoliv ménit stavbu, ani davat jakékoliv jiné pokyny nez predvidané
smlouvou. Technicky dozor neni opravnén pfijimat jakékoliv listiny od zhotovitele stavby urcené a
adresované pro objednatele, ani jejich doruceni jakkoliv potvrzovat.
7) Technicky dozor je opravnén dat pokyn k pferudeni provadéni stavby, pokud:

- odpovédny zastupce zhotovitele stavby neni dosaZitelny,




- je ohroZena bezpecénost provadéné stavby,
- je ohroZeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provadéni stavby, pfipadné jinych osob,
- hrozi nebezpeci vzniku vétsi Skody ve smyslu vymezeni tohoto pojmu v § 138 zakona €.
40 /2009 Sb., trestniho zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisi.
8) Objednatel se zavazuje poskytovat technickému dozoru potfebnou soucinnost nutnou k Fadnému
pInéni povinnosti technického dozoru ze smlouvy vyplyvajicich, za timto Géelem se objednatel zavazuje
poskytovat technickému dozoru potfebné doklady a konzultace.

Clanek III.
Doba plnéni

1) Vykon ginnosti TDI zahdji technicky dozor dne 16. 11. 2020.

2) Celkova doba provadéni vykonu cinnosti TDI dle smlouvy je 90 kalendarnich dni ode dne
16. 11. 2020, v souladu s dobou pInéni VZ Revitalizace objektu Varhulikové.

4) vykon ¢innosti TDI bude technickym dozorem ukonéen v den preddni kompletni dokumentace o
pribéhu vystavby objednateli.

Clanek IV.
Misto plnéni

Mistem vykonu €innosti TDI je objekt MHMP: Varhulikové 302/12, 170 00 Praha 7.

Clanek V.
Odmeéna za vykon innosti TDI

1) Objednatel se za nize uvedenych podminek zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou odménu za vykon
cinnosti TDI, za celou dobu pinéni dle €l. lll. odst. 2. smlouvy v celkové vysi:

Zadkladni cena bez DPH 473.424,-K¢
Zaklad pro vypocet DPH 473.424,-K¢
DPH 21 % 99.419,-K¢
Cena celkem vcéetné DPH 572.843,-K¢

2) Soucasti této odmeény jsou veskeré néklady souvisejici s fadnym vykonem ¢innosti TDI, a to véetné
vedkerych ndkladt nezbytnych ke splnéni vSech povinnosti technického dozoru dle smlouvy, &i dle
obecné zdvaznych pravnich pfedpisti (bez zfetele na to, zda je v této smlouvé uvedeno, Ze technicky
dozor splni tu kterou povinnost na své vlastni ndklady, ¢i nikoliv).

Clanek VI.
Platebni podminky

1) Objednatel neposkytuje na vykon ¢innosti TDI zédlohu.




2) Odména bude placena postupné na zakladé danovych dokladl (dale jen L Jaktur”) vystavenych
technickym dozorem po skonéeni béZného mésice. Technicky dozor se zavazuje vystavit fakturu vzdy
do 15. dne po skonéeni mésice.

3) Faktura vystavena technickym dozorem musi spliovat naleZitosti icetniho a dafiového dokladu dle
pfisluénych pravnich pfedpist, zejména zékona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich pfedpisi, konkrétné musi obsahovat zejména:

- oznaleni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, I€o, DIC,

- Cislo dokladu,

- den odeslani a den splatnosti, den zdanitelného plnéni,

- oznafeni penéiniho Ustavu a Cislo ¢tu, na ktery se ma platit,

- konstantni a variabilni symbol,

- Gétovanou Eastku, DPH, G¢tovanou ¢astku ve. DPH,

- nazev dila, oznaceni ¢asti dila,

- dbvod G¢tovani s odvolanim na smlouvu,

- razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni dafiového a Gcetniho dokladu,

- seznam pfiloh,

- dalsi naleZitosti, pokud je stanovi obecné zavazny predpis,

- pfilohou kaZdé faktury musi byt hodinovy vykaz ¢innosti se soupisem praci.

4) Faktury vietné pfiloh pfedloZi zhotovitel vidy ve 2 vyhotovenich.

5) V pfipadé, e faktura nebude obsahovat nalefitosti vyse uvedené nebo k nému nebudou pfilozeny
fadné doklady (pfilohy) smlouvou vyzadované, je objednatel opravnén vratit jej technickému dozoru a
poZadovat vystaveni nové faktury. Pravo vratit tento doklad technickému dozoru zanika, neuplatni-li
jej objednatel do deseti pracovnich dnii ode dne doruceni takového dokladu technickému dozoru.
Potinaje dnem doruéeni opravené faktury objednateli zacne plynout nova IhGta splatnosti. Technicky
dozor, je véak povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou pozadované pfilohy, je-li
k tomu objednatelem dodate&né vyzvan i po Ih(té vySe uvedené s tim, Ze vsak takovato vyzva nema
G¢inky spojené s vracenim faktury dle tohoto odstavce smlouvy.

6) Doba splatnosti faktury je stanovena na dvacet jedna (21) kalendafnich dnd ode dne doruceni
faktury objednateli.

Clanek VII.
Sankce

1) Bude-li objednatel v prodleni s Ghradou faktury, je technicky dozor opravnén pozadovat zaplaceni
uroku z prodleni ve vysi 0,05 % z dluiné Eastky za kaZdy byt i zapocaty den prodieni, az do uplného
zaplaceni dluzné Castky.

2) V pfipadé poruseni povinnosti technického dozoru pfi vykonu cinnosti dle smlouvy je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000 K¢ za kazdé poruSeni povinnosti
technického dozoru.

3) Uhrazeni smluvni pokuty neni dotéeno pravo poskozené smluvni strany domahat se nahrady Skody,
jet ji vznikla porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni pokuta tyka.

4) Veskeré smluvni pokuty jsou splatné do 30 dni od jejich uplatnéni u druhé smluvni strany.




Clanek VIl
Doba trvani smlouvy a moznosti jejiho ukonceni

1) Smlouvu Ize ukonéit vzajemnou dohodou smluvnich stran, odstoupenim od smlouvy nebo vypovédi.
2) Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud technicky dozor:

- nezahdji vykon ¢innosti do 7 dnti od terminu stanoveného pro zahajeni ¢innosti,

- bude v prodleni s plnénim zavazku dle smlouvy po dobu delsi nez 5 dnf,

- bezdlvodné prerusi vykon ¢innosti TDI.
3) Objednatel je dale opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

- na majetek technického dozoru bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,

- néavrh na prohladeni konkurzu na majetek technického dozoru byl zamitnut pro nedostatek

majetku,

- technicky dozor vstoupi do likvidace.
4) Za den odstoupeni od smlouvy se povaZuje den, kdy bylo pisemné ozndmeni o odstoupeni
opravnéné smluvni strany dorué¢eno druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena
prava smluvnich stran na Ghradu splatné smluvni pokuty a na nahradu Skody.
5) KaZda ze smluvnich stran je opravnéna smlouvu vypovédét bez udani divodi. Vypovédni doba ini
30 dni a pocina béZet okamZikem doruceni pisemné vypovédi druhé smluvni strané.

Clanek IX.
Zavérecna ustanoveni

1) Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti dnem jejiho
uvefejnéni prostiednictvim registru smluv dle clanku IX. odst. 2. smlouvy.

2) Smluvni strany vyslovné sjednavaji, e uvefejnéni smlouvy v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015
Sh., o zvlaétnich podminkach Gginnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zdkon o registru smluv) zajisti objednatel.

3) Smiuvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centrélni evidenci smluv
(CES) vedené objednatelem, ktera je vefejné pfistupnd a kterd obsahuje tdaje o smluvnich stranach,
iselné oznadeni smlouvy, datum jejiho podpisu a text smlouvy. Smluvni strany prohlasuji, ze
skuteZnosti uvedené ve smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 OZ a udéluji svoleni
k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

4) Smlouva a skute¢nosti ve smlouvé neupravené se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména OZ.
5) Nestanovi-li smlouva jinak, Ize ji ménit pouze pisemné formou &islovanych dodatki podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

6) Jednotlivd ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich
nepiisobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v dusledku zmény pravni Upravy nékteré
ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s eskym pravnim fadem (déle jen ,kolizni ustanoveni”) a
pfedmétny rozpor by plsobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby
kolizni ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zaleZitosti fidit obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez
by nahradilo kolizni ustanoveni.




7) Smlouva je vyhotovena v péti (5) vyhotovenich, z nichZ kazdé vyhotoveni ma platnost originalu a
objednatel obdrZi 4 vyhotoveni smlouvy a zhotovitel 1 vyhotoveni smlouvy.

8) Smluvni strany prohladuiji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly, jejimu obsahu porozumély,
#e byla uzaviena po vzajemném projednani, Ze jim nejsou zndmy Zadné davody, pro které by smlouva
nemohla byt fadné plnéna, nebo které by zplisobovaly jeji smlouvy a Ze se nepfici dobrym mravum a
neodporuje zakonu. Na dikaz toho pfipojuji vlastnorucni podpisy.

V Praze dne 16. 11. 2020 V Praze dne 16. 11. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Hlavni mésto Praha JE Group s.r.o.
Ing. Iveta Pekarkova Jakub Erben
feditelka odboru sluzeb jednatel spole¢nosti

Magistratu hl. m. Prahy



