
FOUR HORSES s. r. o. Praha, 9. 1. 2023
PodPetřinami 453/27
160 00 Praha 6- Veleslavín

Věc: Podmínky zpracováni plánu BOZP ve vztahu k akci

"Stavební úpravy a udržovací práce 2. patra (3. NP) vě. opravy stropních trámů a pozednic"

Zpracování plánu BOZP se řídí zákonem č. 309/2006 Sb., konkrétně § 15, odst. 2:

(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života
nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle
odstavce 1, zadavatel stavby zajisti, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně
vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován.
Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy
navrhované pro jednotlivá práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné
provádění, jejích předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému
stavu a podstatným změnám stavby během její realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a
rozsah plánu.

Prováděcí právní předpis jeNV č. 591/2006 Sb., příloha č. 5:

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž
provádění vzniká povinnost zpracovat pián

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o
hloubce větší než 5 m.
2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů
podle zvláštních právních předpisů.
3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na né nevztahují zvláštní právní předpisy37).
4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.
7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce pil
stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy7).
8. Potápěčské práce.
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2).
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Odborným zhodnocením přílohy č. 5 bylo konstatováno, že není naplněna ani jedna z uvedených podmínek,
takže tato akce nevyžadovala zpracování plánu BOZP.

Závěr: Výše uvedená akce nevyžadovala zpracováni plánu BOZP koordinátorem BOZP při práci na staveništi.

Póza: Dle zákona ě. 309/2006 Sb. byly naplněny požadavky § 15 odst. 1, kdy vzniká povinnost stavebníka podat
oznámení o zahájení prací na příslušný OIP. Tato povinnost stavebníka byla splněna prostřednictvím
koordinátora BOZP dne 24. 3. 2022, viz příloha. Koordinátor BOZP při práci na staveništi pak v souladu s § 14
svou činnost v průběhu realizace dílr vykonával, viz zápisy ve stavebním deníku.
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Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu

Jj. QIP3-202 ...................................•.....
Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu
se sídlem v Praze
Kladenská 103/105
160 00 Praha 6

Oznámení o zahájení prací

1. Datum oznámení:
24. 3. 2022

2. Zadavatel stavby:
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1, IČ 70837911
Na Rejdišti 77/1, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Tel. ústředna: 222 327 206, 222 319 102

3. Umístění staveniště:
Budova - tzv. Pálffýovskýpalác, Valdštejnská 14, Praha 1, tel. vrátnice: 257 535 199

4. Druh stavby:
Stavební úpravy a udržovacípráce

Název akce:
"Stavební úpravy a udržovacípráce 2. patra (3. NP) vč. opravy stropních trámů a pozednic"

5. Zhotovitel stavby:
Decorum 1357/11, 120 00 Praha 2 - Nové Město, 1Č 26421259
Zástupce jednatel
Odborně odpovědná osoba
Vedoucí stavbyp.

6. Koordinátor BOZP při přípravě:
/

7. Koordinátor BOZP při realizaci:

8. Datum předáni staveniště: 10.1.2022 (zahájení prací 14. 3. 2022)
datum plánovaného ukončení: 30. 9. 2022

9. Odhadovaný max. počet osob na staveništi:
Cca do 10

10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi:
Cca 5

11. Identifikační údaje o dalších zhotovitelích na staveništi:
Dosud nejsou známy

za stavebníka

práci na staveništi

Stavební kancelář:


