

Specifikace ceny díla

Nabídková cena Prohlášení o ceně v členění dle čl. 7.3.1.1 ZD

Modernizace (dílní cena za plnění dle článku 4.1. písmene a) ZD)

Název zařízení	Typ parametry	Počet kusů	Cena/kus bez DPH (Kč bez DPH)	Cena/kus s DPH 20% (Kč vč. DPH)	Cena/ počet kusů bez DPH (Kč bez DPH)	DPH (Kč)	Cena/ počet kusů s DPH 20% (Kč vč. DPH)
Rídící pracoviště:							
Rídící systém	DIPS 8.0	1	29 653 200,0	35 583 840,0	29 653 200,0	5 930 640,0	35 583 840,00
Packet DataGateway		2	2 241 000,0	2 689 200,0	4 482 000,0	896 400,0	5 378 400,00
SDS Gateway		2	1 498 500,0	1 798 200,0	2 997 000,0	599 400,0	3 596 400,00
Telefonní interface s PTU	MTIG	2	1 903 500,0	2 284 200,0	3 807 000,0	761 400,0	4 568 400,00
laserová tiskárna na pracoviště dohledu		1	16 000,0	19 200,0	16 000,0	3 200,0	19 200,00
Dispečerská konzole Vortex	MCC7500C	15	1 088 530,0	1 306 236,0	16 327 950,0	3 265 590,0	19 593 540,00
Rídící pracoviště systému (CDDP místnost 701)	NMT	1	494 530,0	593 436,0	494 530,0	98 906,0	593 436,00
Pracoviště technického dozoru	NMT	1	494 530,0	593 436,0	494 530,0	98 906,0	593 436,00
Vzdálené pracoviště dohledu nad provozem systému (OSKŠ)	NMT	1	494 530,0	593 436,0	494 530,0	98 906,0	593 436,00
licence 1000 terminálů		6	67 500,0	81 000,0	405 000,0	81 000,0	486 000,00
licence 4 stanoviště		7	562 500,0	675 000,0	3 937 500,0	787 500,0	4 725 000,00
licence 1 konzole		25	112 500,0	135 000,0	2 812 500,0	562 500,0	3 375 000,00
licence rozšíření 1000 terminálů (rozšíření dle bodu 4.1.4. ZD)		6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
licence rozšíření 4 stanoviště (rozšíření dle bodu 4.1.4. ZD)		6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
licence rozšíření 1 konzole (rozšíření dle bodu 4.1.4. ZD)		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktualizace databází, jejich systémová integrace		1	350 000,0	420 000,0	350 000,0	70 000,0	420 000,00
stěhování a skladování demontované technologie		1	145 000,0	174 000,0	145 000,0	29 000,0	174 000,00
Rack č. 1 až Rack č.8, Pracoviště technického dozoru, Pracoviště dohledu nad provozem systému, dispečerské konzoly 15x							
ekologická likvidace demontované technologie		1	8 600,0	10 320,0	8 600,0	1 720,0	10 320,00
revize		1	9 000,0	10 800,0	9 000,0	1 800,0	10 800,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	390 000,0	468 000,0	390 000,0	78 000,0	468 000,00
zaškolení personálu		1	15 000,0	18 000,0	15 000,0	3 000,0	18 000,00
projektová dokumentace provedení modernizace		1	150 000,0	180 000,0	150 000,0	30 000,0	180 000,00
Rídící pracoviště celkem					66 989 340,0	13 397 868,0	80 387 208,00

1. Opatov

základnová radiostanice stacionární	MTS 4	1	2 185 110,0	2 622 132,00	2 185 110,0	437 022,0	2 622 132,00
radiostanice pro MTS	BR	4	958 500,0	1 150 200,00	3 834 000,0	766 800,0	4 600 800,00
zdrojová jednotka pro MTS2/4	C986	1	46 800,0	56 160,00	46 800,0	9 360,0	56 160,00
stěhování demontované technologie		1	14 400,0	17 280,00	14 400,0	2 880,0	17 280,00
ekologická likvidace demontované technologie		1	2 400,0	2 880,00	2 400,0	480,0	2 880,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	38 400,0	46 080,00	38 400,0	7 680,0	46 080,00
projektová dokumentace		1	5 400,0	6 480,00	5 400,0	1 080,0	6 480,00
Opatov celkem					6 133 110,0	1 226 622,0	7 359 732,00

2. Hovorčovická							
základnová radiostanice stacionární	MTS 4	1	2 185 110,0	2 622 132,00	2 185 110,0	437 022,0	2 622 132,00
radiostanice pro MTS	BR	3	958 500,0	1 150 200,00	2 875 500,0	575 100,0	3 450 600,00
zdrojová jednotka pro MTS2/4	C986	1	46 800,0	56 160,00	46 800,0	9 360,0	56 160,00
stěhování demontované technologie		1	9 600,0	11 520,00	9 600,0	1 920,0	11 520,00
ekologická likvidace demontované technologie		1	2 280,0	2 736,00	2 280,0	456,0	2 736,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	38 400,0	46 080,00	38 400,0	7 680,0	46 080,00
projektová dokumentace		1	5 400,0	6 480,00	5 400,0	1 080,0	6 480,00
Hovorčovická celkem					5 169 690,0	1 033 938,0	6 203 628,00
3. Na Vidouli							
základnová radiostanice stacionární	MTS 4	1	2 185 110,0	2 622 132,00	2 185 110,0	437 022,0	2 622 132,00
radiostanice pro MTS	BR	3	958 500,0	1 150 200,00	2 875 500,0	575 100,0	3 450 600,00
zdrojová jednotka pro MTS2/4	C986	1	46 800,0	56 160,00	46 800,0	9 360,0	56 160,00
stěhování demontované technologie		1	9 000,0	10 800,00	9 000,0	1 800,0	10 800,00
ekologická likvidace demontované technologie		1	2 280,0	2 736,00	2 280,0	456,0	2 736,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	38 400,0	46 080,00	38 400,0	7 680,0	46 080,00
projektová dokumentace		1	5 400,0	6 480,00	5 400,0	1 080,0	6 480,00
Na Vidouli celkem					5 169 090,0	1 033 818,0	6 202 908,00
4. Korunní							
základnová radiostanice stacionární	MTS 4	1	2 185 110,0	2 622 132,00	2 185 110,0	437 022,0	2 622 132,00
radiostanice pro MTS	BR	4	958 500,0	1 150 200,00	3 834 000,0	766 800,0	4 600 800,00
zdrojová jednotka pro MTS2/4	C986	1	46 800,0	56 160,00	46 800,0	9 360,0	56 160,00
stěhování demontované technologie		1	14 400,0	17 280,00	14 400,0	2 880,0	17 280,00
ekologická likvidace demontované technologie		1	2 400,0	2 880,00	2 400,0	480,0	2 880,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	38 400,0	46 080,00	38 400,0	7 680,0	46 080,00
projektová dokumentace		1	5 400,0	6 480,00	5 400,0	1 080,0	6 480,00
Korunní celkem					6 133 110,0	1 226 622,0	7 359 732,00
5. Strahov							
základnová radiostanice stacionární	MTS 4	1	2 185 110,0	2 622 132,00	2 185 110,0	437 022,0	2 622 132,00
radiostanice pro MTS	BR	3	958 500,0	1 150 200,00	2 875 500,0	575 100,0	3 450 600,00
zdrojová jednotka pro MTS2/4	C986	1	46 800,0	56 160,00	46 800,0	9 360,0	56 160,00
stěhování demontované technologie		1	12 000,0	14 400,00	12 000,0	2 400,0	14 400,00
ekologická likvidace demontované technologie		1	2 280,0	2 736,00	2 280,0	456,0	2 736,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	38 400,0	46 080,00	38 400,0	7 680,0	46 080,00
projektová dokumentace		1	5 400,0	6 480,00	5 400,0	1 080,0	6 480,00
Strahov celkem					5 172 090,0	1 034 418,0	6 206 508,00
6. Modřany							

Celková cena za plnění předmětu veřejné zakázky

Název zařízení	Cena/ počet kusů bez DPH (Kč bez DPH)	DPH (Kč)	Cena/ počet kusů s DPH 20% (Kč vč. DPH)
Cena a)	131 724 280,0	26 344 856,0	158 069 136,0
Cena b)	64 955 760,0	12 991 152,0	77 946 912,0
Celková cena za plnění předmětu veřejné zakázky:			
	196 680 040,0	39 336 008,0	236 016 048,0

základnová radiostanice stacionární	MTS 4	1	2 185 110,0	2 622 132,00	2 185 110,0	437 022,0	2 622 132,00
radiostanice pro MTS	BR	2	958 500,0	1 150 200,00	1 917 000,0	383 400,0	2 300 400,00
zdrojová jednotka pro MTS2/4	C986	1	46 800,0	56 160,00	46 800,0	9 360,0	56 160,00
stěhování demontované technologie		1	12 000,0	14 400,00	12 000,0	2 400,0	14 400,00
ekologická likvidace demontované technologie		1	3 360,0	4 032,00	3 360,0	672,0	4 032,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	38 400,0	46 080,00	38 400,0	7 680,0	46 080,00
projektová dokumentace		1	5 400,0	6 480,00	5 400,0	1 080,0	6 480,00
Modřany celkem					4 214 670,0	842 934,0	5 057 604,00

7. Vokovice

základnová radiostanice stacionární	MTS 4	1	2 185 110,0	2 622 132,00	2 185 110,0	437 022,0	2 622 132,00
radiostanice pro MTS	BR	2	958 500,0	1 150 200,00	1 917 000,0	383 400,0	2 300 400,00
zdrojová jednotka pro MTS2/4	C986	1	46 800,0	56 160,00	46 800,0	9 360,0	56 160,00
stěhování demontované technologie		1	14 400,0	17 280,00	14 400,0	2 880,0	17 280,00
ekologická likvidace demontované technologie		1	2 160,0	2 592,00	2 160,0	432,0	2 592,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	38 400,0	46 080,00	38 400,0	7 680,0	46 080,00
projektová dokumentace		1	5 400,0	6 480,00	5 400,0	1 080,0	6 480,00
Vokovice celkem					4 215 870,0	843 174,0	5 059 044,00

8. Malešice

změna firmware PR3		1	420 000,0	504 000,00	420 000,0	84 000,0	504 000,00
stěhování demontované technologie		1	1 200,0	1 440,00	1 200,0	240,0	1 440,00
ekologická likvidace demontované technologie		1	120,0	144,00	120,0	24,0	144,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	18 480,0	22 176,00	18 480,0	3 696,0	22 176,00
projektová dokumentace		1	3 000,0	3 600,00	3 000,0	600,0	3 600,00
Malešice celkem					449 400,0	89 880,0	539 280,00

9. Klíčov

změna firmware PR3		1	420 000,0	504 000,00	420 000,0	84 000,0	504 000,00
stěhování demontované technologie		1	1 200,0	1 440,00	1 200,0	240,0	1 440,00
ekologická likvidace demontované technologie		1	120,0	144,00	120,0	24,0	144,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	18 480,0	22 176,00	18 480,0	3 696,0	22 176,00
projektová dokumentace		1	3 000,0	3 600,00	3 000,0	600,0	3 600,00
Klíčov celkem					449 400,0	89 880,0	539 280,00

10. Ládví

změna firmware PR3		1	420 000,0	504 000,00	420 000,0	84 000,0	504 000,00
stěhování demontované technologie		1	1 200,0	1 440,00	1 200,0	240,0	1 440,00
ekologická likvidace demontované technologie		1	120,0	144,00	120,0	24,0	144,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	18 480,0	22 176,00	18 480,0	3 696,0	22 176,00
projektová dokumentace		1	3 000,0	3 600,00	3 000,0	600,0	3 600,00
Ládví celkem					449 400,0	89 880,0	539 280,00

11. Repy									
změna firmware PR3									
1		420 000,0	504 000,0	420 000,0	84 000,0				504 000,00
1	stěhování demontované technologie	1 200,0	1 440,0	1 200,0	240,0				1 440,00
1	ekologická likvidace demontované technologie	120,0	144,00	120,0	24,0				144,00
1	revize elektro	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0				7 920,00
1	montáž, oživení nové technologie, doprava	18 480,0	22 176,00	18 480,0	3 696,0				22 176,00
1	projektová dokumentace	3 000,0	3 600,00	3 000,0	600,0				3 600,00
	Řepy celkem			449 400,0	89 880,0				539 280,00
12. Vítkov									
změna firmware PR3									
1		420 000,0	504 000,0	420 000,0	84 000,0				504 000,00
1	stěhování demontované technologie	1 200,0	1 440,00	1 200,0	240,0				1 440,00
1	ekologická likvidace demontované technologie	120,0	144,00	120,0	24,0				144,00
1	revize elektro	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0				7 920,00
1	montáž, oživení nové technologie, doprava	18 480,0	22 176,00	18 480,0	3 696,0				22 176,00
1	projektová dokumentace	3 000,0	3 600,00	3 000,0	600,0				3 600,00
	Vítkov celkem			449 400,0	89 880,0				539 280,00
13. Úvaly									
změna firmware PR3									
1		420 000,0	504 000,0	420 000,0	84 000,0				504 000,00
1	stěhování demontované technologie	1 200,0	1 440,00	1 200,0	240,0				1 440,00
1	ekologická likvidace demontované technologie	120,0	144,00	120,0	24,0				144,00
1	revize elektro	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0				7 920,00
1	montáž, oživení nové technologie, doprava	18 480,0	22 176,00	18 480,0	3 696,0				22 176,00
1	projektová dokumentace	3 000,0	3 600,00	3 000,0	600,0				3 600,00
	Úvaly celkem			449 400,0	89 880,0				539 280,00
14. Jelení									
změna firmware PR3									
1		420 000,0	504 000,0	420 000,0	84 000,0				504 000,00
1	stěhování demontované technologie	240,0	288,00	240,0	48,0				288,00
1	ekologická likvidace demontované technologie	120,0	144,00	120,0	24,0				144,00
1	revize elektro	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0				7 920,00
1	montáž, oživení nové technologie, doprava	18 480,0	22 176,00	18 480,0	3 696,0				22 176,00
1	projektová dokumentace	3 000,0	3 600,00	3 000,0	600,0				3 600,00
	Jelení celkem			448 440,0	89 688,0				538 128,00
15. Na Bojišti									
základnová radiostanice stacionární									
1		2 185 110,0	2 622 132,00	2 185 110,0	437 022,0				2 622 132,00
4	radiostanice pro MBTS	958 500,0	1 150 200,00	3 834 000,0	766 800,0				4 600 800,00
1	zdrojová jednotka pro MTS2/4	46 800,0	56 160,00	46 800,0	9 360,0				56 160,00
1	stěhování demontované technologie	14 400,0	17 280,00	14 400,0	2 880,0				17 280,00
1	ekologická likvidace demontované technologie	2 160,0	2 592,00	2 160,0	432,0				2 592,00
1	revize elektro	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0				7 920,00
1	montáž, oživení nové technologie, doprava	46 080,0	55 296,00	46 080,0	9 216,0				55 296,00
1	projektová dokumentace	7 800,0	9 360,00	7 800,0	1 560,0				9 360,00
	Na Bojišti celkem			6 142 950,0	1 228 590,0				7 371 540,00
16. Říčany									
změna firmware PR3									
1		420 000,0	504 000,0	420 000,0	84 000,0				504 000,00
1	stěhování demontované technologie	1 200,0	1 440,00	1 200,0	240,0				1 440,00
1	ekologická likvidace demontované technologie	120,0	144,00	120,0	24,0				144,00

revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	18 480,0	22 176,00	18 480,0	3 696,0	22 176,00
projektová dokumentace		1	3 000,0	3 600,00	3 000,0	600,0	3 600,00
Ríčaný celkem					449 400,0	89 880,0	539 280,00

17. Zelený Pruh							
změna firmware PR3		1	420 000,0	504 000,00	420 000,0	84 000,0	504 000,00
stěhování demontované technologie		1	240,0	288,00	240,0	48,0	288,00
ekologická likvidace demontované technologie		1	120,0	144,00	120,0	24,0	144,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	18 480,0	22 176,00	18 480,0	3 696,0	22 176,00
projektová dokumentace		1	3 000,0	3 600,00	3 000,0	600,0	3 600,00
Zelený Pruh celkem					448 440,0	89 688,0	538 128,00

18. Sliveneč							
změna firmware PR3		1	420 000,0	504 000,00	420 000,0	84 000,0	504 000,00
stěhování demontované technologie		1	1 200,0	1 440,00	1 200,0	240,0	1 440,00
ekologická likvidace demontované technologie		1	120,0	144,00	120,0	24,0	144,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	18 480,0	22 176,00	18 480,0	3 696,0	22 176,00
projektová dokumentace		1	3 000,0	3 600,00	3 000,0	600,0	3 600,00
Sliveneč celkem					449 400,0	89 880,0	539 280,00

19. Horní Počernice							
změna firmware PR3		1	420 000,0	504 000,00	420 000,0	84 000,0	504 000,00
stěhování demontované technologie		1	1 200,0	1 440,00	1 200,0	240,0	1 440,00
ekologická likvidace demontované technologie		1	120,0	144,00	120,0	24,0	144,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	18 480,0	22 176,00	18 480,0	3 696,0	22 176,00
projektová dokumentace		1	3 000,0	3 600,00	3 000,0	600,0	3 600,00
Horní Počernice celkem					449 400,0	89 880,0	539 280,00

Rozšíření (dílní cena za plnění dle článku 4.1. písmene b) ZD)

Název zařízení	Typ parametry	Počet kusů	Cena/kus bez DPH (Kč bez DPH)	Cena/kus s DPH 20% (Kč vč. DPH)	Cena/ počet kusů bez DPH (Kč bez DPH)	DPH (Kč)	Cena/ počet kusů s DPH 20% (Kč vč. DPH)
----------------	---------------	------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------	---

20. Strahov tunely							
základnová radiostanice stacionární včetně skříně pro umístění technologie	MTS 2	1	1 915 110,0	2 298 132,00	1 915 110,0	383 022,0	2 298 132,00
radiostanice pro MTS 40W	BR	2	958 500,0	1 150 200,00	1 917 000,0	383 400,0	2 300 400,00
zdrojová jednotka pro MTS2/4	C986	1	46 800,0	56 160,00	46 800,0	9 360,0	56 160,00
zálohovací baterie 42Ah	ESL45-12	4	3 720,0	4 464,00	14 880,0	2 976,0	17 856,00
anténa všesměrová Tx a 2 x Rx; 2 dBi s úchyty *		0	5 880,0	7 056,00	0,00	0,00	0,00
anténa GPS	RLN4394	1	9 960,0	11 952,00	9 960,0	1 992,0	11 952,00
anténní svod GPS CNT400		1	9 120,0	10 944,00	9 120,0	1 824,0	10 944,00
anténní svod LDF4, včetně příslušenství (úchyty, zemnění)*		0	2 400,0	2 880,00	0,00	0,00	0,00
bleskojistky *	IS-MR50LNZ	0	3 480,0	4 176,00	0,00	0,00	0,00
zálohací zdroj, FlatPack		1	135 600,0	162 720,00	135 600,0	27 120,0	162 720,00
klimatizace**	S18AH	0	42 807,0	51 368,40	0,00	0,00	0,00

rozvaděč s podružným měřením odběru, rozvody el. energie pro technologie zákl. stanice a podpůrných technologií, jističe, jistič 3x25A		1	10 800,0	12 960,00	10 800,0	2 160,0	12 960,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	54 000,0	64 800,00	54 000,0	10 800,0	64 800,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
zajištění podkladů a podání žádosti na ČTU		1	7 500,0	9 000,00	7 500,0	1 500,0	9 000,00
projektová dokumentace, zastupování ve správních řízeních		1	13 800,0	16 560,00	13 800,0	2 760,0	16 560,00
Strahov tunely celkem					4 141 170,0	828 234,0	4 969 404,00

* Není požadován v ZD; ** není potřeba

21. Bohnice

základnová radiostanice stacionární včetně skříně pro umístění technologie	MTS 2	1	1 915 110,0	2 298 132,00	1 915 110,0	383 022,0	2 298 132,00
radiostanice pro MTS 40W	BR	2	958 500,0	1 150 200,00	1 917 000,0	383 400,0	2 300 400,00
zdrojová jednotka pro MTS2/4	C986	1	46 800,0	56 160,00	46 800,0	9 360,0	56 160,00
anténa všesměrová Tx a 2 x Rx; 2 dBi s úchyty		3	5 880,0	7 056,00	17 640,0	3 528,0	21 168,00
anténa GPS	RLN4394	1	9 960,0	11 952,00	9 960,0	1 992,0	11 952,00
anténní svod GPS CNT400		1	2 400,0	2 880,00	2 400,0	480,0	2 880,00
anténní svod LDF4, včetně příslušenství (úchyty, zemnění)		3	9 120,0	10 944,00	27 360,0	5 472,0	32 832,00
anténní trojnožka pro plochou střechu		3	11 340,0	13 608,00	34 020,0	6 804,0	40 824,00
bleskojistky	IS-MR50LNZ	6	3 480,0	4 176,00	20 880,0	4 176,0	25 056,00
zálohovací zdroj, FlatPack		1	135 600,0	162 720,00	135 600,0	27 120,0	162 720,00
zálohovací baterie 42Ah	ESL45-12	4	3 720,0	4 464,00	14 880,0	2 976,0	17 856,00
MiniLink Traffic Node včetně příslušenství dle přiděleného pásma		1	214 730,0	257 676,00	214 730,0	42 946,0	257 676,00
skříně venkovní CANTECH 2x23Us ventilace, topení , rozvaděč, rozvody el. energie pro technologie zákl. stanice a podpůrných technologií, jističe, jistič 3x25A	2x23U	1	94 020,0	112 824,00	94 020,0	18 804,0	112 824,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	54 000,0	64 800,00	54 000,0	10 800,0	64 800,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
zajištění podkladů a podání žádosti na ČTU		1	7 500,0	9 000,00	7 500,0	1 500,0	9 000,00
projektová dokumentace, zastupování ve správních řízeních		1	37 800,0	45 360,00	37 800,0	7 560,0	45 360,00
Bohnice celkem					4 556 300,0	911 260,0	5 467 560,00

22. Na Bojišti

základnová radiostanice stacionární včetně skříně pro umístění technologie	MTS 2	1	1 915 110,0	2 298 132,00	1 915 110,0	383 022,0	2 298 132,00
radiostanice pro MTS 40W	BR	2	958 500,0	1 150 200,00	1 917 000,0	383 400,0	2 300 400,00
zdrojová jednotka pro MTS2/4	C986	1	46 800,0	56 160,00	46 800,0	9 360,0	56 160,00
zálohovací baterie 42Ah	ESL45-12	4	3 720,0	4 464,00	14 880,0	2 976,0	17 856,00
anténa všesměrová Tx a 2 x Rx; 2 dBi s úchyty		3	5 880,0	7 056,00	17 640,0	3 528,0	21 168,00
anténa GPS	RLN4394	1	9 960,0	11 952,00	9 960,0	1 992,0	11 952,00
anténní svod GPS CNT400		1	2 400,0	2 880,00	2 400,0	480,0	2 880,00
anténní svod LDF4, včetně příslušenství (úchyty, zemnění)		3	9 120,0	10 944,00	27 360,0	5 472,0	32 832,00
bleskojistky	IS-MR50LNZ	6	3 480,0	4 176,00	20 880,0	4 176,0	25 056,00
zálohovací zdroj, FlatPack		1	135 600,0	162 720,00	135 600,0	27 120,0	162 720,00
komunikační modem		2	18 000,0	21 600,00	36 000,0	7 200,0	43 200,00
rozvaděč s podružným měřením odběru, rozvody el. energie pro technologie zákl. stanice a podpůrných technologií, jističe, jistič 3x25A		1	21 600,0	25 920,00	21 600,0	4 320,0	25 920,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	54 000,0	64 800,00	54 000,0	10 800,0	64 800,00
revize elektro		1	7 800,0	9 360,00	7 800,0	1 560,0	9 360,00
zajištění podkladů a podání žádosti na ČTU		1	7 500,0	9 000,00	7 500,0	1 500,0	9 000,00
projektová dokumentace, zastupování ve správních řízeních		1	37 800,0	45 360,00	37 800,0	7 560,0	45 360,00
Na Bojišti celkem					4 272 330,0	854 466,0	5 126 796,00

23. Zahradní Město							
základnová radiostanice stacionární <small>včetně skříně pro umístění technologie</small>	MTS 2	1	1 915 110,0	2 298 132,00	1 915 110,0	383 022,0	2 298 132,00
radiostanice pro MTS 40W	BR	2	958 500,0	1 150 200,00	1 917 000,0	383 400,0	2 300 400,00
zdrojová jednotka pro MTS2/4	C986	1	46 800,0	56 160,00	46 800,0	9 360,0	56 160,00
anténa všesměrová Tx a 2 x Rx; 2 dBi s úchyty		3	5 880,0	7 056,00	17 640,0	3 528,0	21 168,00
anténa GPS	RLN4394	1	9 960,0	11 952,00	9 960,0	1 992,0	11 952,00
anténní svod GPS CNT400		1	2 400,0	2 880,00	2 400,0	480,0	2 880,00
anténní svod LDF4, včetně příslušenství (úchyty, zemnění)		3	9 120,0	10 944,00	27 360,0	5 472,0	32 832,00
anténní nosič		3	11 340,0	13 608,00	34 020,0	6 804,0	40 824,00
bleskojistky	IS-MR50LNZ	6	3 480,0	4 176,00	20 880,0	4 176,0	25 056,00
zálohovací zdroj, FlatPack		1	135 600,0	162 720,00	135 600,0	27 120,0	162 720,00
zálohovací baterie 42Ah	ESL45-12	4	3 720,0	4 464,00	14 880,0	2 976,0	17 856,00
MiniLink Traffic Node včetně příslušenství dle přiděleného pásma		1	214 730,0	257 676,00	214 730,0	42 946,0	257 676,00
rozvaděč s podružným měřením odběru, rozvody el. energie pro technologie zákl. stanice a podpůrných technologií, jističe, jistič 3x25A		1	10 800,0	12 960,00	10 800,0	2 160,0	12 960,00
montáž, oživení nové technologie, doprava		1	54 000,0	64 800,00	54 000,0	10 800,0	64 800,00
revize elektro		1	6 600,0	7 920,00	6 600,0	1 320,0	7 920,00
zajištění podkladů a podání žádosti na ČTU		1	7 500,0	9 000,00	7 500,0	1 500,0	9 000,00
projektová dokumentace, zastupování ve správních řízeních		1	37 800,0	45 360,00	37 800,0	7 560,0	45 360,00
Zahradní Město celkem					4 473 080,0	894 616,0	5 367 696,00

Cena za provedení modernizace MRS HMP

Název zařízení	bez DPH (Kč bez DPH)	DPH (Kč)	s DPH 20% (Kč vč. DPH)
Modernizace <i>cena za plnění dle článku 7.3.1.4 písmene a) ZD</i>	114 281 400,0	22 856 280,0	137 137 680,00
Rozšíření <i>cena za plnění dle článku 7.3.1.4 písmene b) ZD</i>	17 442 880,0	3 488 576,0	20 931 456,00
Cena a:	131 724 280,0	26 344 856,0	158 069 136,00

Nabídková cena

Cena za provádění servisu

Název zařízení	Cena/kus bez DPH (Kč bez DPH)	Cena/kus s DPH 20%	Cena/ počet kusů bez DPH (Kč bez DPH)	DPH (Kč)	Cena/ počet kusů s DPH 20% (Kč vč. DPH)
Nepřetržitý dohled:					
dílicí cena za plnění dle článku 7.3.1.4 písmene c) ZD	2 270 000,0	2 724 000,0	2 270 000,0	454 000,0	2 724 000,0
Preventivní údržba:					
cena za preventivní údržbu komponent stávajícího technického vybavení,	1 695 000,0	2 034 000,0	1 695 000,0	339 000,0	2 034 000,0
cena za preventivní údržbu nově dodaných (po zkončení záruky)	3 392 000,0	4 070 400,0	3 392 000,0	678 400,0	4 070 400,0
Preventivní údržba celkem:	5 087 000,0	6 104 400,0	5 087 000,0	1 017 400,0	6 104 400,0
dílicí cena za plnění dle článku 7.3.1.4 písmene d) ZD					
Opravy závad a poruch:					
cena za opravy komponent stávajícího technického vybavení, mimozáruční opravy komponent nově dodaných	5 703 940,0	6 844 728,0	5 703 940,0	1 140 788,0	6 844 728,0
cena za opravy komponent nově dodaných (po zkončení záruky)	2 978 000,0	3 573 600,0	2 978 000,0	595 600,0	3 573 600,0
Opravy závad a poruch Celkem:			8 681 940,0	1 736 388,0	10 418 328,0
dílicí cena za plnění dle článku 7.3.1.4 písmene e) ZD					
Montáž, instalace a zprovoznování nových technologií a zařízení:					
dílicí cena za plnění dle článku 7.3.1.4 písmene f) ZD	200 000,0	240 000,0	200 000,0	40 000,0	240 000,0
Cena za provádění servisu:					16 238 940,0
Cena b:					3 247 788,0
					19 486 728,0
					64 955 760,0
					12 991 152,0
					77 946 912,0