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Stejnopis č.: 4-6-vX

SMLOUVA
O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY DAROVACÍ

č. SOB/35/04/016785/2023
(dále jen ,,smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník)

mezi

TRIA Development s.r.o. 
se sídlem:
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 278314 
zastoupenou:
IČO:

Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1

Jiřím Stráchalem, jednatelem 
06219616

(dále jen jako „budoucí dárce“)

a

Hlavním městem Praha
se sídlem: 
zastoupeným:

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu 
hl. m. Prahy 
000 64 581 
CZ00064581

IČO:
DIČ:

(dále jen jako „budoucí obdarovaný14)
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Článek I.

1. Budoucí dárce v rámci realizace stavby „Bytové domy v Předním Hlonbětíně“ nově vybuduje 22 
ks parkovacích stání umístěných na pozemku pare. č. 1990 v k. ú. Vysočany, obec Praha (dále 
jen ,,stavba“).

2. Magistrát hl. m. Prahy - odbor správy majetku vydal své pod zn. OSM/167634/01/VT/Hej dne 
17. 12. 2001 (dále také jen „souhlas odboru OSM MHMP“).

3. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. vydala stanovisko ke stavbě dne 6. 12. 2001 
pod zn. 2814/01/220/Su (dále také jen „stanovisko TSK“).

4. ÚMČ Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje vydal stavební povolení ke stavbě pod č. j. EC 
35916/2004 dne 10. 5. 2004, rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 
podč.j. 33969/06/0VUR/Pa/369/P09 039252/2006 dne 12. 6. 2006, rozhodnutí o prodloužení 
platnosti stavebního povolení pod č. j. 37975/06/0VUR/Pa/376/P09 043678/2006 dne 
14. 7. 2006, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením pod č. j. P09 037485/2008 
dne 24. 6. 2008, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením pod ě. j. P09 064100/2008 
dne 1. 12. 2008, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením-prodloužení doby 
výstavby pod ě. j. 59429/14/0VÚR/Pa/1522/P09 0070702/2014 dne 31. 10. 2014, rozhodnutí 
o povolení změny stavby před dokončením-prodloužení doby výstavby 
pod č. j. 69572/16/0VÚR/Pa/1746/P09 007297/2017 dne 1. 2. 2017, rozhodnutí o změně stavby 
před jejím dokončením pod č. j. MCP09/046088/2019/OVÚR/Fri dne 30. 9. 2019, rozhodnutí 
o změně stavby před jejím dokončením pod č. j. MCP09/156688/2020/OVÚR/Fri dne 30. 9. 2020 
a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pod č. j. MCP09/004096/2023/OVÚR/Fri 
dne 11.1. 2023 (dále jen „stavební povolení“).

5. Pozemek pare. č. 1990 v k. ú. Vysočany, obec Praha, LV 839, je ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Článek II.
1. Předmětem této smlouvy je závazek budoucího dárce a budoucího obdarovaného uzavřít 

v budoucnu za podmínek stanovených v této smlouvě darovací smlouvu, na jejímž základě 
budoucí dárce bezúplatně převede stavbu specifikovanou včl. I. odst. 1 této smlouvy 
do vlastnictví budoucího obdarovaného (dále jen „darovací smlouva“).

2. Smluvní strany sjednávají, že uzavřou v budoucnu darovací smlouvu pouze za předpokladu, 
že ze strany budoucího dárce budou splněny všechny podmínky, které jsou uvedeny v souhlasu 
odboru OSM MHMP ze dne 17. 12. 2001 (příloha č. 1 této smlouvy), všechny požadavky 
uvedené ve stanovisku TSK ze dne 6. 12. 2001 a všechny podmínky uvedené ve stavebním 
povolení ze dne 10. 5. 2004, rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 
14. 7. 2006, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením ze dne 24. 6.2008, rozhodnutí 
o povolení změny stavby před dokončením ze dne 1. 12. 2008, rozhodnutí o povolení změny 
stavby před dokončením-prodloužení doby výstavby ze dne 31. 10. 2014, rozhodnutí o povolení 
změny stavby před dokončením-prodloužení doby výstavby ze dne 1. 2. 2017, rozhodnutí 
o změně stavby před jejím dokončením ze dne 30. 9. 2019, rozhodnutí o změně stavby před jejím 
dokončením ze dne 30. 9. 2020 a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením ze dne 
11.1.2023 (příloha č. 3 této smlouvy).

3. Budoucí dárce se zavazuje písemně vyzvat budoucího obdarovaného k uzavření darovací 
smlouvy dle této smlouvy nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nastane poslední z následujících 
událostí:

a) bude vydán kolaudační souhlas, kterým bude povoleno užívání stavby;
b) bude vydáno kladné stanovisko TSK k převzetí realizované stavby do správy.
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4. Budoucí dárce je povinen k písemné výzvě k uzavření darovací smlouvy dle předchozího odst. 
tohoto článku smlouvy přiložit kopii kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání 
stavby a kopii kladného stanoviska TSK k převzetí realizované stavby do správy.

Článek III.
Smluvní strany zároveň sjednávají, že stavbu daruje budoucí dárce budoucímu obdarovanému 
se všemi jejími součástmi, příslušenstvím, právy a povinnostmi vztahujícími se ke stavbě ke dni 
uzavření darovací smlouvy, a že budoucí obdarovaný stavbu se všemi jejími součástmi, 
příslušenstvím, právy a povinnostmi ke dni uzavření darovací smlouvy do svého vlastnictví příjme.

Článek IV.
Budoucí dárce bere na vědomí, že uzavření darovací smlouvy podléhá v souladu se zákonem 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o HMPU) 
schválení Radou hlavního města Prahy.

Článek V.

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Od okamžiku 
podpisu smlouvy jsou účastníci svými projevy vázáni.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené budoucím obdarovaným, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí budoucí 
obdarovaný.

5. V souladu s § 43 odst. 1 zákona o HMP tímto budoucí obdarovaný potvrzuje, že uzavření této 
smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 581 ze dne 3. 4. 2023.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž budoucí dárce 
obdrží dva stejnopisy a budoucí obdarovaný obdrží dva stejnopisy. Změny, nebo dodatky této 
smlouvy lze provádět pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle, nepříčí 
se dobrým mravům a neodporuje zákonu.

7.
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8. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a ostatními platnými a účinnými právními předpisy.

Přílohy:

souhlas odboru správy majetku Magistrátu hl. m. Prahy s realizací stavby vydaný dne 
17. 12. 2001 pod zn. OSM/167634/0WT/Hej

stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prah v. a.s. ke stavbě vydané dne 
6. 12. 2001 pod zn. 2814/01/220/Su

č. 3 stavební povolení ke stavbě vydané odborem výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 
dne 10. 5. 2004 pod č. j. EC 35916/2004, rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního 
povolení pod č. j. 33969/06/0VUR/Pa/369/P09 039252/2006 dne 12. 6. 2006, rozhodnutí 
o prodloužení platnosti stavebního povolení pod č. j. 37975/06/0VUR/Pa/376/P09 
043678/2006 dne 14. 7. 2006, rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením 
podě.j. P09 037485/2008 dne 24. 6. 2008. rozhodnutí o povoleni změny stavby 
před dokončením pod č. j. P09 064100/2008 dne 1.12.2008. rozhodnuti o povolení změny 
stavby před dokončením-prodloužení doby výstavby
pod č.j. 59429/14/0VÚR/Pa/1522/P09 0070702/2014 dne 31. 10. 2014, rozhodnutí

před dokončením-prodloužení doby výstavby 
pod č.j. 69572/16/0VÚR/Pa/1746/P09 007297/2017 dne 1. 2. 2017, rozhodnutí o změně 
stavby před jejím dokončením pod č. j. MCP09/046088/2019/OVlJR/Fri dne 30. 9. 2019, 
rozhodnuti o změně stavby před jejím dokončením 
pod č.j. MCP09/156688/2020/OVÚR/Fri dne 30. 9. 2020 a rozhodnuti o změně stavby 
před jejím dokončením pod č.j. MC'P09/004096/2023/OVÚR/Fri dne 11. 1.2023

ě. 1

č. 2

o povolení změny stavby

Za budoucího dárce: Za budoucího obdarovaného:
V Praze dne: .....1.2."0Á:..2Q23 VPi

Jin .Mračna
jednatel

HMP
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Příloha č. 1

UCINílHNRII
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M Hamrám 
Kolmé 11/471 
190 00 Pralia «MI.AV*Í MÍSTO MUIIA

vuuím i iii-omho muuv 
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Obec hl m Prahu. zastoupcn.i 'idhorein ipraw marrtku MIIMP ..ie«j |c 
pozemku pě |990,* k u Vysoíam ocjtu 'lanutel k realizaci \ic uvedené 
předpokladu splněn ve^kervch podmínek daných vyjadřujícími \c orginv

Z hlediska technického letem požadujeme dodržen* stanoviska T SK MMP 
tn :SI4/0I.'220/Su ix dneO 12 ZOOI
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Na /asaliy do komunikaci a pozemků ve sprav* FSk uzavře .ověsím osobné nebo rr. 
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JJ^S^OS TSK pvo Prahu-Sever I
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k převodu slavtry pskoHM

Tento

budoucí darovací tminuv*i
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Příloha dl<
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Příloha č. 2

I KCHMCKÁ SPKW \ KOM!'NIK \« 
hlavního mtsia Prahy 
Siefánikova 23. 15000 Praha*'TSK

P r a r. a15»0 00

:. 4Í.J• iDOrB rNAÍKT/ans!
.,814

963.PAJC.CV Předním Hloubetine,
Baracoa a-n. jVysočany,Praha 9,

15 nTfcovacich stáni.
DUR.( investor

ri zenuren:: 5dokumentaci praPro." edna 2 i J s®e
technické otaaerriakc :
- nerém* némice* proti realizaci výáe aveae-.o sta P

- za v2asenaka HřCP souňlasi/nt*, podle f 10 zákona • -
s připojeni.*!! stavby na

toco

• i -

.< ;r
Sb ve znání pu.rdájS-ch předpis- 
/ Přední ffloubětíné 

nově

prostřednictví®

vyřeáení majacJce-prévuich vzcah*i.

- požadujeme ipracovem 
stavby v digicéi/u 
uvedeni čísla akce. přiděleného odborem koordinace rs?'

převezmeme 
předpon.a

stánibudovaná parkovací 
GSH-tlHM? do naši správy za

skucečnéko převeden.

forwc' dl'-- meco dického pokynu TSK

zaměřeni
vcecne

ir.t

stanoviskok céco projektové dokumentaci si vyžádejte 

od odboru koocdmice TSK 
Zenstm/r. i como* ’ * •’ iha i
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Příloha č. 3

"A" ©%
Stavební povoleni

/

Adreát
do vlastních rukou.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9 
ÚŘAD MtSTSKÉ ČÁSTI 

ODBOR VÝSTAVBY 
A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Sokolovskl 324 
ISO 49 Praha 9

RATUS SUM sj.o.
Ocelářská 1 
Praha 9
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4 (celkem^ stran)raana



m
{NatMUlnOMĚSTSKÁ dASTHLAIlAÍ 

ÚÍAD MĚSTSKÉ &IST1 
ODBQK VÝSTAVBY 

A DZEMKJMD RQZVOIF 
Sotoontí JJ4 
1M« Prah.*

Vysoká Ikolt J A. Komofitów
RoMřav.63 
Praha J

i.r.o
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A
(do vjítmlchrutan)

MĚSTSKÁ Č/3T PRAHA 9 
ÚÍUn MŽSTSKl CASTJ

ODBOR VÝSTAVBY 
AUZEMNÍÍKIRCBVCUE

SULMONA s J.o, 
Bílkova ] 9, Praha 1
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Adruit:





Aúrttlr
(ck> vlastních ují



Poučeni
Proti tomuto rozhodnuli muji účastníci řízení právo podal odvoláni do 15 dnů ode dne jeho 

doručení k odboru stavebnímu Magistrám hljnJ»raliy prostřednictvím zdejšího stavebního úřadu. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník doslal jeden

vci

Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnuti činí 1000 Kč (položka 18 odsL 5 Sazebníku 
správních poplatků, který je přílohou zák. č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích vc znéní platném 
od 1.1.2012.

Rozhodnutí sc doručí:
I.účastníkům řízení;
- Sulraona s.r.o., Bílkova 19, Praha 1 (I3S)

IÍ. konic 
■ koncept
- Pafík
- spisy

Rozhodnutí nahylo právní moci dne;



g§2,•
. i
■*jía.

/ir;
AJfna
(do \imnich n&mj

_>■

»lřJd>KÁCASrPAAK,\t» 
lft.\DMÍS75,Kř:řÁSII 

ODflOk vvnAivv 
A ('/f.MNIHn ROZVOíh

Nol.rf.wilj J24 
IM4V tahá v

Sulmona s.r.o. 
Bílkova 1 ‘J 
Praha 1



Poudeni
Prou tftrmno rozhodnuli máji účastníci řfecht právo podal odvoíánJ do J5 dnů ode dne jeho 

k odboru stavebnímu Magistrátu hl.rn.Prah> prostředni civím zdcjiiho stavebního úřadu 
Odvolám « podává spottcbnjm poítcm stejnopisu tak. abv jeden stejnopis *£,,tal správnímu 
orgánu a aby kaidy účastník dostal jeden stejnopis.

Jng. Václav V a n č k
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

Správní poplatek je stanoven dle pol. 17 odst. 5 Sazebníku správ nich poolatků kteK ie 
přílohou zňk. i. 368/1992 Sh.. ve vyAi 3000.- Kč. * * J

Rozhodnuti se doručí:
(.účastníkům řrzení:
- Sulmona s.r.o.. Bílkova 19. Praha ickó 23. Praha 4

II. na védami:
Sulmona s.r.o.. Bílkova 19. Prahu J ťí>S>

Ml. kupic
- koncept
- Pařik
• spisy

Rozhodnuti nabylo právní moci dne:

Podpis;



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
odbor výstavby a územního rozvoje
Sokolovská I4;324. 180 4y Praha v Vysočany_________W

w ZN s MCP09A)12862/2019/OVÚR/Rí
C.I.:



ř.j MCfWW60fiS.’?OI9/OVÚR/Fri



C.i MCP09.í04«0PH.ařH9«)VLlK/|ín

au. 3



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9
odbor vvstavby a územního rozvoje
SokuluvsJcá M/324. 13049 Praha 9 - Vygofapy

SPIS. ZN. S MCP09/13194 l/202IVOVÚR/Fri
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MOPOSVliESfiMOÍOíOVÚH/fti

ú ostatních vlastníků pozemků a staveb na nich stavební úřad dospěl k názore, Že rozhodnutím nemohou 
bjř* píímn dotčena jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na

Úřad městské části Praha 0ř odbor výstavby a územního rozvoje přezkoumal předloženou žádost o 
povolení změny stavby ve smyslu #118 odst, 2 stavebního zákona a zvážil důvody, proč stavba nemůže 
být dokonCena v termínu stanoveném vc stavebním povolení a v rozhodnutích - změně stavby před jejím 
dokončením.

Stavebník odůvodnil svou žádost o změnu stavby před jejím dokončením takto:
A'oyý stavebník umžuje o měně jlávajícího projetu a je potřeba vypracovat projektovou dokimeniata. 
V této dubě se připravuje hmotová studie zamýšleného upravovaného projetu ke schválení Komisi 
rozvoje ú^mí Prahy 9.

Úřad městské části Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje uznal důvod, kterým je příprava 
upravené projektové dokumentace,, za časově náročný a z toho důvodu není možné stavbu dokončit ve 
stanoveném termínu, a proto rozhod] o prodloužení Uiůty tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Fotiěení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se účastník Tížení může dle ust $ 81 odsl, 1 ve spojení s ust. § 83 odst. I zákona 
ě. 50GČ2.004 Sb„ správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat ve Ih&tč 1S dnů ode dne jeho oznámení 
doručením k Odboru stavebního řádu Magistrátu hl. jíl Prahy, se sídlem Jurtgmancova 35/29, Praha 1, 
podáním učiněným ti Odhom výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Prahy % šc sídlem 
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9, spotřebním počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Dag, Mgr. kare] Horejí 
vedoucí odboru výstavby a územníbo rozvoje

otisk úředního razítka

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění položky 18 odsí 
5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen, '

Obdrží:
Účastníci řízení {doporučeně do vlastních nikou)

ACE foli Engineeriitg s,r.a, !D[)S: sacpcdh (zástupce stavebníka) 
Sídlo: StroupcžnEckého ě.p. 516/7,150 OD Praha 5-č5míehov

TRIA Etevelopmeiii s.r.o., TDDS 5ws5b9x (stavebník) 
sídlo: Kbuientská Č.p. 1216, Nové Město, 110 00 Praha 1 
spis, evidence

Co:
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